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1- KONU
Santralımız ana kumanda odasında ve gaz türbinlerine ait kontrol konteynerlerinde bulunan indikatör ve kağıtlı tip yazıcılara gelen analog sinyaller bilgisayarlı sisteme taşınarak kayıt edilecek ve bazı sinyaller on-line, real time olarak ta büyük ekranlara taşınacak proses diyagramı üzerinden görüntülenerek izlenmesi sağlanacaktır.

2- TESİSİN MEVCUT DURUMU
Santralda 8 adet Gaz Türbini ve 4 adet Buhar Türbini bulunmaktadır. 2 gaz türbini ve 1 buhar türbini bir kombine çevrim bloğunu oluşturmaktadır. Santral bu şekilde 4 bloktan oluşmaktadır. 
Santralın ana kumanda odasında bulunan kumanda masalarında ve dikey panolardaki indikatörlerden gaz türbinleri, buhar türbinleri, kazanlar ve diğer yardımcı tesislere ait proses değerleri izlenmektedir. Ayrıca 3 ve 6 kanallı kağıtlı tip yazıcılarla prosese ait bazı değerler kaydedilmektedir.
Gaz türbinlerine ait konteynerlerde de aynı tip indikatör ve yazıcılar bulunmaktadır.

3- KURULACAK SİSTEMİN TANIMI 
3.1. Kurulacak sistem, ölçülen sinyallerin arşivlenmesi, görüntülenmesi ve elle girilen verilerin de kaydedilmesini sağlayacaktır. 
3.2. Kurulacak sistemde gaz türbinlerine ait sinyaller her gaz türbininin kendi kontrol konteynerinde ölçülecektir.
3.3. A ve B bloklarının kazanları ve buhar türbinlerine ait sinyaller ana kumanda odasının altında bulunan A/B prokontrol odasında ölçülecektir.

3.4. C ve D blokları kazanları ve buhar türbinlerine ait sinyaller C/D prokontrol odasında ölçülecektir.

3.5. Kurulacak olan sistem her birinde 400 adet analog sinyal bulunan birbirinin aynısı 4 bloktan oluşacaktır. Bir blokta 2 adet gaz türbini ile 1 adet buhar türbini ve 2 adet kazan bulunmaktadır.

3.6. Bir blok için ölçülecek sinyallerin listesi ve tipleri yer görme için gelen firmalara verilecektir. Diğer üç bloğa ait sinyaller bunların aynısı olacaktır.
4- TEKNİK ÖZELLİKLER
4.1. Analog giriş kartları galvanik izoleli ve en az 12 bit çözünürlüğe sahip olmalıdır. 
4.2.  Her blokta analog sinyallerin tamamı sistemin çevrim zamanı içinde (cycle time, execution time) ölçülecektir. Sistemin çevrim zamanı en fazla 200 ms olmalıdır.

4.3. Her sinyalin kayıt aralığı elektrik ve vibrasyon ölçüm sistemlerinde 200 ms, diğer proses değerleri için 1 saniye  olacaktır. Her sinyalin kayıt değeri , çevrim süresi içinde alınan örneklerin en büyüğü, en küçüğü veya ortalaması şeklinde seçilebilmelidir.

(Her sinyal için kayıt hızı, yer görme için gelen firmalara verilecek  olan sinyal listesinde belirtilmiştir.)
4.4. Verilerin arşivlenmesi, trend, grafik ve raporlamaların oluşturulması için her blokta 1 adet bilgisayar kullanılacaktır. Ayrıca kurulacak bir bilgisayar ile de tüm bloklara ait verilere erişilebilmeli ve trend ve grafikler izlenebilmelidir. (toplam 5 adet bilgisayar kullanılacaktır)

Bilgisayarlar ana kumanda odasında bulunacaktır.

Kullanılacak bilgisayarlar tüm fonksiyonları problemsiz şekilde yerine getirebilecek endüstriyel tip bilgisayar  ve en az aşağıda verilen özelliklere sahip olmalıdır.

Pentium 4, 64 Bit, 3.2 GHz, 21 inch TFT ekran, 1GB RAM, DVD-RW. Bilgileri en az 6 ay saklayabilecek kapasitede HDD olacaktır(en az 200 GB olmalıdır).
4.5. Gaz türbinlerine ait sinyaller, her gaz türbinine ait kontrol konteynerinde ölçülecek ve buradan data kablosu ile ilgili bloğa ait bilgisayara gönderilecektir. Ayrıca her gaz türbini konteynerine 1 adet renkli, 10”, TFT, touch screen operatör paneli konularak 20 adet sinyalin trend olarak izlenmesi sağlanacaktır. Operatör panelinde 3, 6, 9 veya daha fazla sinyalin biraraya toplandığı farklı ekran modları tanımlanabilmeli ve istendiğinde bu sinyaller trend olarak izlenebilmelidir. Trendin operatör panelinde görünümü dikey olmalıdır.  
4.6. Kurulacak olan sistemin IO modüllerinde ölçülecek olan sinyaller, mevcut indikatörlere ve yazıcılara giden sinyallere seri (voltaj tipi ölçümlerde paralel) bağlantı yapılarak alınacaktır. Yeni sistemin bağlanması mevcut kontrol sistemine ait elektronik kartlara zarar vermemeli ve sinyalleri zayıflatmamalıdır. Bunun için, teklif verecek firmalar gerekli teknik çalışmayı yapacaktır.
4.7. Yeni kurulacak sistemin tamamında veya giriş kartlarında oluşacak bir arızada, sinyallerin kesilmeden mevcut analog indikatör ve yazıcılara gitmeye devam etmesi için teklif verecek firmalar çözüm sunacaktır. Sistem oluşan arızayı alarm olarak da operatöre bildirmelidir. (Arıza durumunda IO kartlarının kendisini by-pass etme özelliği varsa belirtilecektir. İlave donanım kullanılarak sunulacak çözümler opsiyonel olarak teklif edilecektir.)
4.8. Sistem modüler yapıda ve genişlemeye elverişli olacaktır. 

4.9. Ana kumanda odasında her blok için 1 adet olmak üzere toplam 4 adet 42” Plazma ekran kullanılacaktır. Ekranlar 7 gün 24 saat çalışmaya uygun endüstriyel tip olacaktır. Farklı açılardan bakıldığında ekran net olarak görülebilmelidir. 
4.10. Prosese ait akış şemaları ve diyagramlar ve bunlara ait dinamik değerler plazma ekranlarda, sayısal olarak on-line ve real time izlenecektir. İzlenen değerlerin yenilenme periyodu sistem çevrim zamanı kadar olmalıdır. 
4.11. Ana kumanda odasında her blok için 1 adet olmak üzere toplam 4 adet renkli, 10”, TFT, touch screen operatör paneli konularak her birinde 50 adet sinyalin trend olarak izlenmesi sağlanacaktır. 3, 6, 9 veya daha fazla sinyalin biraraya toplandığı farklı ekran modları tanımlanabilmeli ve istendiğinde bu sinyaller trend olarak izlenebilmelidir. Trend grafikleri operatör panelinde dikey şekilde oluşturulacaktır.  
4.12. Her blokta kurulacak sistem diğer bloklardan bağımsız olarak işletilecektir . Gelen bilgiler SCADA’da bargraf, grafik (trend), sayısal olarak izlenebilecektir. Trend analizleri istenilen herhangi bir zaman aralığı için yazıcıdan renkli çıktı olarak alınacaktır. 


- İstenen bir zaman için seçilen sinyaller aynı ekrana toplanarak tamamı grafik olarak   izlenebilmeli ve yazıcı çıktıları alınabilmelidir.

- Sinyallere alarm seviyeleri tanımlanabilmelidir.


- Bakım, revizyon vs. durumlarında ilgili ünitelere ait sinyallerin kayıtlarının durdurulması yapılabilmelidir.


- Alınan değerler üzerinden matematiksel işlemler yapılabilmeli, toplam, fark, ortalama vs. değerlerin yanısıra oluşturulacak formüllere otomatik veri aktatrımı yapılarak sürekli hesaplar yapılabilmelidir.

- Excell’e veri transferi yapılabilmelidir. Oluşturulacak excell tablolarına otomatik ve elle değerler girilerek günlük “santral çalışma raporu” oluşturulacaktır.

- SCADA’da prosese ait akış şemaları HEAŞ ile birlikte oluşturulacaktır.

4.13. PC’lerde kurulacak olan Windows XP ve SCADA yazılım lisansları ve bunlara ait CD ler HEAŞ’a verilecektir.

4.14.  Bilgisayarlarda veya bilgisayar ağında arıza olması halinde verilerin kaybolmaması için opsiyonel çözümler sunulacaktır. 
4.15.  Sistem uzaktan da erişilebilir yapıda olmalı, gerektiğinde ağ üzerinden veya internet üzerinden erişilip, proses değerleri izlenebilmelidir. 
4.16. Kullanılacak panolar en az 2 mm kalınlığında DKP sacdan, yanları profillerle kuvvetlendirilmiş, en az IP 55 koruma sınıfında imal edilecek olup, en az bir kat astar ve son kat RAL 7032 renginde fırın toz boya ile boyanacaktır. 
Panoların havalandırılması sağlanacaktır.

Panolar önden ve arkadan kolayca müdahale edilebilir olacaktır. Panolarda kullanılan plastik malzemeler aleve dayanıklı, yanmaz tip olacaktır. Pano içi ekipmanlar üzerinde silinmeyecek şekilde projelerine göre numaralandırılmış veya adlandırılmış etiketler ve panel üzeri isim plakaları bulunacaktır. Pano içindeki kablo damarları klemens numaraları ile aynı olacak şekilde numaralanacaktır.

5-TEKLİF

5.1- Teklif Kapsamı
Sistem için Yüklenici Firma tarafından anahtar teslimi (tüm malzeme ve cihazların temini, sahaya montajı, kablolama, eğitim, teknik dokümantasyon, sistemin devreye alınması ve montaj kabul ve sistem kabul testlerin yapılması ve sistemin çalışır halde teslimi, yedek malzeme listelerinin hazırlanması, garanti süresi) teklif verilecek olup, kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. 

5.2- Yer Görme Belgesi:

Teklif verecek firmalar; teklif vermeden en az 3(üç) gün önce santral sahasında sistemlerin uygulanacağı mahalleri tetkik ederek, kurulacak sistemde kullanacakları malzeme miktarlarını tam olarak bizzat tespit edecek ve sistem için gerekli tüm keşif ve ölçümleri yapacaklardır. Akabinde, bu çalışmaların eksiksiz yapıldığına dair “Yer Görme Belgesi”ni HEAŞ’ dan alacak ve bu belgeyi tekliflerine ekleyeceklerdir. 

5.3- Cihaz/Ekipmana ait ilgili standartlara uygunluğunu gösteren belgeler:

Teklif verecek firmalar; projede kullanmak üzere teklif ettikleri tüm malzemelerin  ilgili TSE veya uluslararası standartlara (ISO, DIN, TUV vs.) uygun olduğuna dair belgeleri tekliflerinde verecektir.
5.4- İmalatçı Firma Cihaz/Ekipman Katalogları:

Teklif verecek firmalar; projede kullanmak üzere teklif ettikleri cihazlar ile ilgili, İmalatçı Firma tarafından bastırılan resmi ürün katalogundaki teknik özellikleri, şartnamede istenen şartları sağladıklarını göstermek için, katalog üzerinde renkli kalemle ilgili özelliğe ait şartnamede verilmiş madde kodunu (4.1, 4.2 … gibi) yanına yazıp işaretleyerek teklifle birlikte verecektir. Cihazlara ait özellikler; her imalatçı firma, bulunduğu ülke vs. den dolayı değişik İngilizce teknik terimler kullanmasından dolayı, Teklif verecek firma’nın şartnamede istenen ve sağladıkları şartları renkli kalemle işaretlemesi önem arz etmektedir. İşaretlenmemiş özellikler cihazda yok kabul edilecektir.

Teklif verecek firmalar; teknik şartnamede istenen şartları sağlayıp sağlayamadıklarını göstermek için şartnamedeki maddelerin numaraları olan bir liste hazırlayarak yanlarına, şartları tam sağlıyorsa EVET, sağlamıyorsa HAYIR yazacaktır.

5.5- Fiyat Teklifi Detayı: 

Teklif verecek firmalar; teklif ettikleri fiyatın hesaplanmasına esas teşkil eden, projede kullanılacak olan bütün cihaz/ekipman/yazılım/malzemeleri/Mühendislik, işçilik, Test ve devreye alma hizmetlerini kapsayan miktar, birim fiyat, toplam fiyatlar ve tümünün toplamını gösteren ve teklif edilen fiyat olan kümülatif fiyatın göründüğü tabloyu, teklif ile birlikte verecektir. 
HEAŞ alınacak malzemelerin miktarında artırma veya azaltma yapma hakkına sahiptir.

Kurulacak sistem için, modüler yapıdaki diğer yazılımlar (gaz türbini, buhar türbini, kazan performans izleme) opsiyonel olarak teklif edilebilir. HEAŞ opsiyonel donanım ve yazılımları alıp almamakta serbesttir.
5.6- İş Programı:

Teklif verecek firmalar; malzemenin sahaya getirilmesi, montaj işleri, devreye alma işleri, sistemin kabul test ve kontrollerini içeren bir taslak iş programını teklifi ile birlikte verecektir. 

5.7- Eğitim Programı:

Teklif verecek firmalar; eğitime ilişkin programlarını tekliflerinde taslak olarak belirtecektir.

           5.8- Referanslar:

İhaleye girecek firma daha önce yapmış olduğu, bu projenin aynısı ve benzeri işler için referans listesini, referans verilen kurumların adreslerini ve projeyle ilgili sorumlu kişinin telefon numarasını teklif ile birlikte verecektir.
6-YÜKLENİCİ FİRMANIN SORUMLULUKLARI

Yüklenici Firma; gerekli olan cihaz, ekipman, malzeme ve yazılım temin edilmesi, montajın yapılması, devreye alınması ve teslim edilmesinden sorumludur. Ayrıca; sistemlere ait kabul test ve kontrollerin yapılmasının sağlanmasından, eğitimin verilmesinden, Teknik Dokümantasyon’un sağlanmasından, garanti süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ve yedek malzeme listesinin  hazırlanmasından yükümlüdür.  

Yüklenici Firma’nın sorumluluklarını yerine getirmemesi ve/veya getirememesi durumunda HEAŞ dilerse işi yapan Yüklenici Firma namına tüm masraflar Yüklenici Firma’ya ait olmak üzere, garanti süresi sonuna kadar yeni Garantör Firma temin edebilir.


Bu şartnamede HEAŞ kapsamında olduğu özellikle belirtilmemiş tüm malzeme temini, imalat, montaj, nakliye ve işçilikler yüklenici firma kapsamındadır.

6.1- Malzeme Nakli
Malzeme Nakli Öncesi:Yüklenici Firma montaj için sahaya nakledeceği malzemeler için, nakilden önce HEAŞ ile temasa geçerek teklifinde sunduğu ve sistem montajında kullanacağı her türlü cihaz, ekipman, malzeme ve yazılım için HEAŞ’ın onayını almak zorundadır. Onay alınmadan sahaya getirilen malzemeler için ödeme planı geçerli olmayacaktır. HEAŞ; projede kullanılması planlanan teklifte sunulmamış cihaz, ekipman, malzeme ve yazılımı yazılı olarak ret edebilir. HEAŞ’ın ret etmesi nedeniyle; Yüklenici Firma’nın uygun cihaz, ekipman, malzeme ve yazılımının temini için kaybettiği süreden HEAŞ sorumlu olmayacaktır. Geçen süre için herhangi bir ek süre verilmeyecektir. 

Malzemenin Sahada Kabulü: Sahaya getirilmiş olan cihaz, ekipman, malzeme ve yazılım; HEAŞ yetkilileri ve Yüklenici Firma Yetkilileri birlikte; nakilden önce HEAŞ tarafından onaylanmış listeye uygunluğu, tek tek İmalatçı Firma’ya ait orijinal kutularından çıkarılacak ve kontrol edilecektir. Onaylanan malzeme ile sahaya getirilen malzeme arasında bir farklılık görüldüğünde; Yüklenici Firma onay aldığı  malzemeyi sahaya getirmek zorundadır. Ayrıca HEAŞ tarafından onaylanmış listede olduğu halde; sahada, teklifte verilmiş cihaz, ekipman, malzeme ve yazılıma uygun olmayan cihaz, ekipman, malzeme ve yazılım tespit edildiğinde, Yüklenici Firma teklifte sunduğu  cihaz, ekipman, malzeme ve yazılımı sahaya getirmek zorundadır. Teklifte verilen cihaz, ekipman, malzeme ve yazılım; sahaya gelene kadar, söz konusu malzeme için ödeme planı geçerli olmayacaktır. 

Malzeme Kabul Tutanağı: Malzemeler için ödeme planı; ancak HEAŞ ve Yüklenici Firma arasında karşılıklı tanzim edilmiş tutanak sonucu geçerli olacaktır.

6.2- Montaj Öncesi
İş Programı: Yüklenici Firma; saha çalışmalarına başlamadan önce geçici kabule kadar olan bütün montaj ve devreye alma çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde teklifinde verdiği taslak iş programını detaylandırarak bir iş programı verecektir. Söz konusu iş programında, iş aşamalarının ayrı ayrı listelenecek ve her iş aşamasının başlayacağı ve bitirileceği hedef tarihler belirtilecektir.

Çalışacak Elemanlar: Yüklenici Firma, proje kapsamında çalıştıracağı elemanların listesini HEAŞ’a verecektir.   

Uygulama Projeleri: Yüklenici Firma, uygulama projelerini tüm detay ve gerekli hesaplarıyla birlikte hazırlayıp HEAŞ’a sunacaktır. Yüklenici Firma; HEAŞ’ın onayının alınmasından sonra, sahada montaj çalışmalarına başlayacaktır. Bütün sistemlerin montajı, HEAŞ tarafından onaylanmış olan proje dahilinde olacaktır. Onaylanmış projenin dışında yapılacak montajlar kabul edilmez. Montaj sırasında çeşitli sebeplerden dolayı yapılacak değişiklikler HEAŞ’a  yazılı olarak bildirilecek, HEAŞ’ ın yazılı izni sonucu bu değişiklik uygulanabilecektir. 

6.3- Montaj ve Devreye Alma
Koordinasyon: Yüklenici Firma elemanları montaj sırasında HEAŞ yetkilileri ile sürekli koordinasyon sağlayacaktır. Yapılan ve yapılacak her türlü çalışma hakkında HEAŞ yetkilileri istedikleri zaman Yüklenici Firma’dan bilgi alacaktır. Firma elemanları her iş aşamasına başlanmadan önce, HEAŞ yetkililerine haber vereceklerdir.

İş Emniyeti ve Güvenliği: Yüklenici Firma; sistemin montajında çalışan elemanlarının iş emniyeti  ve iş güvenliğinden sorumlu olacaktır.

İş Kalitesi: Montajda birinci sınıf işçilik uygulanacaktır. 

Montaj ve Devreye Alma: Bütün cihazlar kendilerinden beklenilen fonksiyonları yerine getirecek şekilde kurulacak ve devreye alınacaktır. Şartnamede belirtilmemiş cihaz, ekipman, malzeme ve yazılım veya cihaz, ekipman aksesuarları noksanlığından dolayı, cihazların amaca uygun bir şekilde servis vermemesinden dolayı prob​lem çıkması durumunda; sistemin amaca uygun şekilde servis verecek duruma getirmek için, gerekli cihaz, ekipman, malzeme,  yazılım veya aksesuarlar Yük​lenici Firma tarafından karşılanacaktır. Bu konu HEAŞ’a hiçbir sorumluluk getirmeyecektir. 

6.4- Kabul Testleri Ve Kontrolleri
Test Cihazları: Kabul kontrolleri ve testleri için gerekli olan, her türlü takım ve ölçü aleti temininden Yük​lenici Firma sorumludur ve Yüklenici Firma bu iş için ayrıca bir ücret talep edemeyecektir.

Test Prosedürleri ve Testler: Test prosedürleri Yüklenici Firma tarafından önceden hazırlanarak geçici kabul kontrollerinin başlamasına en az 30 gün kala HEAŞ’a teslim edilecektir. Kabul ve kontroller sırasında Yüklenici Firma gerekli güvenlik tedbirlerini alarak HEAŞ yetkilileri ile birlikte testleri yapacaktır. Testler sırasında meydana gelebilecek her türlü can ve mal kaybı ile hasardan Yüklenici Firma sorumlu olacaktır. 

6.5- Geçici Kabul Ve Garanti Süresi
Eksik Kusurlu İşler: Sistemin kabul kontrol ve testleri tamamlanması akabinde  geçici kabul yapılacaktır. HEAŞ yetkililerin sistemin montaj ve işleyişine dair Yüklenici Firma’ya bildirdikleri eksik ve kusurlu işleri Yüklenici Firma Geçici Kabulden önce tamamlamak zorundadır. 

6.6- Eğitim Ve Teknik Dokümantasyon
Eğitim: HEAŞ  tarafından belirlenecek personele sistemin kullanımı ve basit arızaların giderilmesi ile ilgili, sistem üzerinde uygulamalı olarak eğitim verilecektir.

Bakım Manuelleri ve Uygulama Projeleri: Yüklenici Firma; sistemde kullanılan cihazlar ile ilgili olarak İmalatçı Firma’lar tarafından hazırlanmış bütün orijinal Bakım Manuelleri’ni HEAŞ’a temin etmekle mükelleftir. Montaj çalışmalarının tamamlanmasından sonra, montaj sırasında uygulama projesi dışına çıkılarak yapılmış bütün değişikliklerin üzerinde düzeltildiği final uygulama projelerini HEAŞ’a verecektir.

7- GEÇİCİ VE KESİN KABUL
Sistemin tamamı için kabul test ve kontrollerin tamamlanması ve tutanakların karşılıklı tutulması halinde; sistemin geçici kabul tutanağı yapılır. 

Geçici kabul tanzim tutanağının onay (HEAŞ yetkilisi tarafından imzalanması) tarihi garanti süresinin başlangıç tarihi olarak alınacaktır.

Aşağıdaki durumlar geçici kabule engeldir.

· Teklif edilen malzemenin dışında bir malzeme kullanılarak montaj yapılması,

· Yedek malzeme listelerinin verilmemesi,

· Tüm teknik dokümantasyonun verilmemesi,

· Sistemlerde kullanılan yazılımlara ait kurulum CD’leri, yazılım sertifikaların, cihazların ayar parametrelerine ait data dosyalarının, ayar parametresi listelerinin verilmemesi,

· Cihazlara ait garanti belgelerinin verilmemesi,

· Final montaj projelerinin verilmemesi,

· Eğitimin tamamlandığına dair tutanağın tanzim edilmemiş olması.

· HEAŞ yetkilileri tarafından montaj, devreye alma çalışmaları ve kabul test ve kontrollerinde tespit edilmiş olan eksik ve kusurlu işlerin tamamlanmaması. 

Sistemin kesin kabulü 24 aylık garanti süresinin bitiminde yapılır. 

8- EĞİTİM 

HEAŞ tarafından belirlenecek personele sistemin işletilmesi ile ilgili ve sistem üzerinde uygulamalı olarak ve HEAŞ tarafından yeterli görülene kadar eğitim verilecektir. (Eğitim işletme personeli için en az 3 defa, bakım personeli için de en az 1 defa yapılacaktır)
HEAŞ tarafından belirlenecek Mühendis ve teknisyenlerden oluşan bakım ekiplerine; 

- sistemin temel işleyişi,

- temel arızaların giderilmesi,

- sistemin tamamen devre dışı edilmesi ve yeniden devreye alınması,

- cihazlara dizüstü bilgisayar ile bağlanılması, 

- sistemin işleyişi için gereken, sistem yazılımları tarafından kullanılan ayar data dosyalarının (AYAR   DATABASE) sisteme upload, download yapılması, backup alınması,  backupların restore yapılması,

- bütün cihazların yenisi ile değiştirilmesi durumunda, cihazın çalışması için gereken ayarların yeniden yapılması veya backup alınmış ayar dosyalarının cihaza yüklenmesi,

- cihazların üzerinde varsa yapılması gereken mekanik ayarlar,

vs. gibi konuları içeren bakım ve onarım eğitimi, sistem üzerinde uygulamalı olarak verilecektir.

 Yüklenici Firma eğitim için gerekli dokümanları eğitimin başlamasından 15 (on beş) gün önce HEAŞ’a verecektir. Eğitimle ilgili dokümanlar iki ana konuda hazırlanacaktır. Bu dokümanlar, tüm sistemin işletilmesi bilgilerini içerecek şekilde Türkçe olarak 6 (altı) adet hazırlanacaktır.

Tüm eğitimlerin yapılmasının akabinde Yüklenici Firma ve HEAŞ arasında tutanak tanzim edilecektir.

9- TEKNİK DÖKÜMANTASYON 

Sistemde kullanılan bütün cihazlara ait Bakım Manuelleri verilecektir. Bu dokümanlar İmalatçı Firma tarafından hazırlanmış olacak ve cihazların her türlü teori, tasarım, işleyiş, bakım ve onarım bilgilerini içerecek şekilde 5 (beş) takım İngilizce/mevcut ise Türkçe olarak hazırlanacaktır. Dokümanlar orijinal olacaktır. Fotokopi çekilmiş dokümanlar kabul edilmeyecektir. Söz konusu dokümanlar sahada montaj çalışmaları başlamadan önce HEAŞ’a teslim edilecektir.

Sistemde kullanılan bütün kablolara ait bağlantı projeleri (kablo etiketi, kablo damarı numarası, bağlı olduğu klemensin numarası vs. gösterilmiş olarak), panolara ait pano içi bağlantı projeleri (kablo etiketi, kablo damarı numarası, bağlı olduğu klemensin numarası vs. gösterilmiş olarak), bütün cihazların yerini gösteren projeler, alt yapı montajına yönelik hazırlanmış bütün projeler 5 (beş) takım olarak hazırlanacaktır. Söz konusu projeler sahada montaj çalışmaları başlamadan önce HEAŞ’a teslim edilecektir. 

Proje ve bakım manuellerindeki yazılar çıplak gözle okunacak boyutlarda ve nitelikte olacaktır.

Proje neticeleninceye kadar yapılacak tüm revizyonlar projelere işlenecektir. Uygulamanın bitiminde sistemin tamamına esas AS-BUILT projeler ve bakım manualleri, 5 orijinal nüsha olarak tarafımıza sunulacaktır. 

Sistemlerde kullanılan yazılımlara ait kurulum CD’leri, yazılım sertifikaları, cihazların ayar parametrelerine ait data dosyaları, ayar parametresi listeleri, cihazlara ait garanti belgelerinin geçici kabul öncesi HEAŞ’a teslim edilecektir.

10- GARANTİ

Garanti Süresi Teknik Destek: Garanti süresi boyunca her türlü hatalı cihaz/ekipman/malzeme, eksik projelendirme, kalitesiz işçilik nedeniyle oluşacak arıza ve aksaklıklar Yüklenici Firma tarafından ücretsiz olarak giderilecek gerekirse cihaz/ekipman/malzeme yenisi ile değiştirilecektir. Değiştirilen cihaz/ekipman/malzeme bütün masrafları (nakliye, vergi vs.) Yüklenici Firma’ya ait olacaktır. 

Sistemin kesin kabulü 24 aylık garanti süresinin bitiminde yapılır. Geçici Kabul Tanzim Tutanağının onay tarihi garanti süresinin başlangıç tarihi olarak alınacaktır.

Garanti süresinde; Yüklenici Firma telefonla teknik destek alımı için kendi firmasından belirleyeceği personellerin (en az iki personel) sabit ve cep telefonu numaralarını HEAŞ’a bildirir. Bu kişisel bilgilerde veya sorumlu personelde değişiklik olması durumunda, Yüklenici Firma bunu HEAŞ’a 1 (bir) hafta içinde resmi yazı ile bildirir.

Garanti süresi içinde servis süresi 48 saati geçemez. Aksi halde bu süre garanti süresine ilave edilir, ayrıca  idari şartnamede  belirlenen cezalar uygulanır. Yüklenici Firmanın sorumluluklarını yerine getirmemesi ve/veya getirememesi durumunda HEAŞ dilerse işi yapan Firma namına tüm masraflar Yüklenici Firmaya ait olmak üzere, garanti süresi sonuna kadar yeni  garantör Firma temin edebilir.
11- FIYAT, TESLİM SÜRESİ

Sisteme ait; Firma tarafından anahtar teslimi (tüm malzeme ve cihazların temini, sahaya montajı, yeni alt yapının hazırlanması, montajda kullanılan alt yapının eski haline getirilmesi, kazı, kablolama, kontrol odası hazırlanması, eğitim, teknik dokümantasyon, sistemin devreye alınması ve montaj kabul ve sistem kabul testlerin yapılması ve sistemin çalışır halde teslimi, yedek malzeme listelerinin hazırlanması, garanti süresi) teklif olacak şekilde tek fiyat teklifi verilecektir.

Yüklenici Firma sözleşmenin imzalanmasından sonra 90  takvim günü içerisinde sistemi çalışır vaziyette teslim edecektir. 
12- YEDEK MALZEME

Yüklenici Firma proje kapsamında sağladığı bütün ekipman/cihaz/malzeme için gözlem ve deneylerinden yararlanarak bir zorunlu yedek malzeme listesi ve bir tavsiye edilen yedek malzeme listesi hazırlayacaktır. 

HEAŞ her iki listeye göre; Yüklenici Firma’dan ek bedeli karşılığında yedek parça talep edebilir. HEAŞ, Yüklenici Firma’nın kendisine sunduğu yedek malzeme dışında da yedek malzeme isteyebilir.

Yüklenici Firma; yedek parça listelerini aşağıdaki özelliklere göre hazırlayacaktır.


a-Bütün yedek malzemelerin fiyatları döviz ve TL olarak verilecektir. 


b-Bütün yedek malzemelerin marka, tip, model ve siparişe esas kod numaraları verilecektir.
HEAŞ SİNYAL KAYIT VE İZLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Mevcut teknik şartnameye ek olarak aşağıdaki konuları da teklif verecek firmalar dikkate alacaktır.

4.17.  Kurulacak SCADA’da değişiklik yapılabilmesi için Development lisansı verilecektir. 
     Ayrıca idari bina ve atölyelerde bulunan 20 adet bilgisayardan ve internet üzerinden sisteme erişilip proses değerlerinin izlenmesi sağlanacaktır. Değiştirme izni verilmeden sadece izleme yapılacaktır. Uzaktan izleme yaparken, ana kumanda odasında bulunan SCADA ekranları değişmeden, istenen sinyallere ait verilere erişilecektir.

 Aynı anda 5 kullanıcı on-line olacak şekilde  lisans verilecektir. 

4.18. Haberleşme protokolu olarak Ethernet kullanılacaktır.

5.3.1.  Kullanılacak malzemelerin CE belgesi olacaktır. 

PAGE  
10

