TEKNİK ŞARTNAME 
İŞİN TANIMI 
HEAŞ Santral Sahası içinde aşağıda özellikleri belirtilen temiz su temini amaçlı 1 adet kuyunun açılarak kullanıma hazır şekilde teslimi işi. 

İŞİN YAPIMINDA KULLANILACAK EKİPMANLAR 
Sondaj makinası : 350 metre derinlikte ve 17 ½” çapında kuyu açabilecek kapasite ve üzerinde 5x6” kapasiteli çamur pompası bulunan sondaj makinası 

Kompresör : İnkişaf için, asgari 25 bar basınca sahip kompresör ve inkişaf ekipmanı 

Kaynak makinası : En az 1 adet kaynak makinası (techiz borularının kaynatılması ve kesilmesi için) 

Derin kuyu su tecrübe pompası : 10-15 lt/sn kapasiteli ve Hm = 200 metre pompa 

Diğer Ekipmanlar : Taahhüt edilen işi gerçekleştirebilecek kapasitede ve miktarda sondaj tiji, ağırlık, matkap, motopomp, su tankeri, inkişaf takım dizisi gibi yardımcı ekipmanlar. 

TEKNİK PERSONEL 
Sondaj makinası başında, şantiye şefi olarak görevlendirilecek bir adet jeoloji, jeofizik veya hidrojeoloji mühendisi ve her vardiya için sondaj işlerinden sorumlu olacak DSİ sondör yeterlilik belgeli en az bir adet sondör bulunacaktır. 

KUYUNUN ÖZELLİKLERİ 
Santral sahası içinde ki çalışır durumdaki kuyularda statik su seviyesi genel olarak 130-170 metre civarındadır. Kuyu verimleri ise 10-15 lt/sn ortalama değere sahiptir. Yeni açılacak kuyuda benzer durumun görüleceği tahmin edilmektedir. 

Yeni açılacak kuyuda sondaj delgi çapları ; 0-230 metre arasında 17 ½” ; 230 -350 metre arasında 15” olacaktır. 

Kuyu teçhiz durumu = 0-230 metre arası 10” techiz borusu , 230-350 metre arası 8” techiz borusu kullanılacaktır. Kapalı ve filtreli boruların bulunacağı konumlar , kuyu jeofizik log çalışmasından sonra DSİ uzmanı tarafından belirlenecek ve buna göre kapalı ve filtreli borular yerleştirilecektir. 

Kuyuda minimum 80 metre köprü tipi filtre boru kullanılacaktır. 

Çakıllama = 35- 350 metre arası çakıllama yapılacaktır. Çakıl malzemesi 5-15 mm çapında yuvarlak sert taşlardan oluşmuş, yıkanmış ve elenmiş şekilde olacaktır. 

30-35 metre arasında kil tamponlama yapılacak ve üzeri çimento ile tecrit edilecektir. 

Kuyunun teçhizinde kullanılacak borular 5 mm et kalınlığında ve TSE’ nin ilgili standartlarına uygun olacaktır. Filtre borular köprü tipi filtre borudur. Boru malzemesi metal esaslı olacaktır. 
İNKİŞAF 
Kuyu teçhiz edilerek çakıllandıktan sonra geliştirme işlemine başlanacaktır ve bu işlem ilgili teknik talimatına göre gerçekleştirilecektir. İnkişaf işlemine kuyudan temiz su gelinceye kadar devam edilecektir. Kuyu geliştirmesinde kuyudan silt, ince kum gelmesi halinde geliştirme işlemine devam edilecektir. Kuyu kabul edilebilir limitler içinde geliştirilememiş ise, geliştirme sistemi değiştirilecektir. Geliştirme işleminden sonra kuyu ağız betonu yapılıp pompa tecrübesine geçilecektir. 

KUYUNUN TECRİT EDİLMESİ VE KUYU BAŞI BETONUNUN YAPILMASI 
Kuyuya yüzey sularının girmesini engellemek amacıyla 30-35 arsında kil tampon yapıldıktan sonra üstte kalan kısım çimento ile tecrit edilecektir. 

Daimi techiz borusu simetri ekseni olacak şekilde kuyu ağzı 2x2x0,5 m ebadında kazılacak ve buraya beton dökülecektir. Beton üst seviyesinden itibaren, daimi techiz borusu en az 30 cm, çakıl ikmal borusu en az 20 cm yüksek olacaktır. Daimi techiz borularının ağzına bir kapak kaynatılacak, çakıl ikmal borularının ağzı da kör tapa ile kapatılacaktır. 

POMPA TECRÜBESİ 
Kuyunun su tecrübesi DSİ su tecrübeleri talimatı esaslarına göre yapılacaktır. Tecrübe süresi 12 saatten az olmayacaktır. 

Kuyunun inşası tamamen “ DSİ Su ve Temel Sondajlarına ait Teknik Şartname ve Enjeksiyon Talimatı “ na uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

KUYUNUN YERİ 
Kuyunun açılacağı yer HEAŞ Santral sahası içindedir. 

DİĞER HUSUSLAR 
-Yüklenici iş bittikten sonra kuyu için DSİ ‘den kullanma belgesi alacaktır. 

-İş yeri tesliminde sonra yüklenici en geç 10 takvim günü içinde sondaja başlayacaktır.İşyeri teslimi ise sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 3 takvim günü içinde yapılacaktır. 

-Benzer iş deneyim belgeleri teklifte belirtilecektir. 

-İşin kontrolu , DSİ elemanları ve HEAŞ elemanları ile birlikte yapılacaktır. 

-İşin yapımı için uygun olmayan ekipman ve malzemeler kullandırılmayacaktır. Bu nedenle oluşacak gecikmeler nedeniyle yüklenici hak talep edemez. 

-İşin toplam süresi 30 takvim günüdür. İşin başlangıç tarihi ise iş yeri tesliminin yapıldığı tarihtir. 

-Teklifte bulunacak firmalar işin tahmini bitiş sürelerini tekliflerinde belirteceklerdir. 

-Kuyunun kullanıma hazır şekilde teslimine kadar yapılacak tüm çalışmalardan yüklenici sorumludur. 

-Delgi işlemi, jeolojik kuyu logu alınması , kuyunun teçhiz edilmesi, kuyunun azar azar usulüne uygun şekilde çakıllanması (yıkanarak), kuyunun geliştirilmesi ve diğer tüm çalışmalar yüklenici tarafından yapılacaktır. Hiçbir surette teklif edilen fiyat haricinde ilave bir ödeme yapılmayacaktır. Ödeme , geçici kabulün yapılmasından sonra HEAŞ ödeme planı doğrultusunda tek seferde yapılacaktır.
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